



27 בדצמבר 2022
ג' בטבת תשפ"ג

לכבוד

משתתפי מפגש המציעים

א.ג.ג.

הנדון: הודעה מס' 2-
מכרז מס' 08/2022, מס' מכרז מילת'ב' 4948- החלפת קווי ביוב ברח' ברץ והסמטאות,
בטבריה.

1. התקבלו השאלות הבאות:

מס'ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.	כרך א'	חלק 2- נספח ב' (1) עמודים 34,35	טופס אישור עריכת ביטוחים – הועבר חתוך בצידו הימני – בבקשה העבירו נוסח אישור מלא ותקין	מצ"ב טופס אישור קיום ביטוחים.
2.	כרך ב'	עמוד 2 תוכן עניינים	בתוכן העניינים מצוין שבכרך ב' יופיעו חלק 2- תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן- בפועל חלק זה מופיע בכרך א' עמוד 9 אנא אישורכם שזאת הכוונה	בעמוד מפורטים כל המסמכים בכרך ב' באותו עמוד מס' 5 מפורטים כל המסמכים המפורטים בכרך א', שני המסמכים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בצרוף כתב הכמויות, פרטים טכניים ותכניות.
			חלק 3 – המפרט הכללי (יחד עם "המפרט הבינמשרדי")-בפועל חלק זה מופיע בכרך א' עמוד 92 אנא אישורכם שזאת הכוונה.	חלק 3 מופיע בכרך א'.
3.	כרך ב'	עמוד 2 תוכן עניינים	סעיף 6.03-רשימת כוח אדם מטעם הקבלן – בפועל טופס 6.03 הינו טופס רשימת ציוד אנא עדכנו לאיזה טופס כוונתכם.	קיימת טעות סופר במקרא, יש להתייחס לסעיף מס' 6.03 עבור רשימת ציוד.
4.	כרך ב'	עמוד 2 תוכן עניינים	סעיף 6.04- מבוטל בפועל כתוב תוכנית עבודה כאשר בסעיף 6.11 כתוב תוכנית עבודה ואין נייר בשם זה אנא אישורכם שבסעיף 6.11 הכוונה היא לנוסח המופיע בסעיף 6.04	סעיף מס' 6.11 הוא טופס 6.04- תכנית עבודה כמפורט בחוברת במכרז.

חותמת המציע, _____, חותמת

עמוד 1 מתוך 2



www.mei-rakat.co.il | *מי רַקַת טבריה*

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089

מי רקת טבריה

תאגיד המים והביוב אזור טבריה



חלק 7 הוא טופס מס' 6.09	חלק 7- פירוט צנרת לאספקה ע"י הקבלן- בפועל בעמוד 58 ישנו טופס מספר 6.09 רשימת ספקים לצנרת המסופקת ע"י הקבלן אנא עדכנו שלטופס זה כוונתכם בחלק 7	חלק 7	כרך ב'	.5
מס' הטופס הוא 6.10	הסעיף מפנה לתצהיר בטופס 6.11 כשלמעשה מספר הטופס 6.10 אנא אישורכם שמדוברת בטעות סופר	עמוד 8 סעיף 8.ב.7	כרך ב'	.6

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב,

שאל דוד, מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

העתק: מר רועי מזרחי, מהנדס התאגיד מייל: roi@mei-rakat.co.il
מר דוד ילזו, יועץ הנדסי לתאגיד מייל: david@hmdy.co.il

חתימת המציע, _____, חותמת

עמוד 2 מתוך 2



הואיל שלק בידיים טבריה | www.mei-rakat.co.il

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201
שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089

נספח ב' (1) - אישור עריכת ביטוחים

	תאריך הנפקת האישור	אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבריות קבלניות
--	--------------------	---

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטא ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקביעים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מתייב עם מבקש האישור.

מפעל מבקש האישור	מען הנכס המבטוח	תמבטוח	מבקש האישור
<input checked="" type="checkbox"/> תאגיד מים וביוב.. <input checked="" type="checkbox"/> מזמין העבודה.	מען הניכס המבטוח כתובת ביצוע העבודות <input checked="" type="checkbox"/> מכרז 08/2022. <input checked="" type="checkbox"/> חוזה 4948 <input checked="" type="checkbox"/> החלפת קווי ביוב ברח' ברץ והסמטאות בטבריה	שם	שם
		מיקום	מיקום
		ח.פ.	ח.פ.
		מען (הקבלן)	מען (החברה)
			דרך גזוז ברק 1, טבריה.

כסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כסוי בהתאם לנספח ד'	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה	תאריך סיום	תאריך תחילה	מספר הפוליסה	פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	סכום				
309 - ויתור על תחילת לטובת מבקש האישור.	_____				פרק א' - העבודות כל הסכומים עבריות קבלניות הולתבות בהתאם לפרקי הפוליסה:
313 - כיסוי בגין נזקי טבע.	250,000				רכוש עליו עובדים
314 - כיסוי גניבה, פריצה ושוד.	250,000				רכוש סמוך
316 - כיסוי רעידת אדמה. האישור.	150,000				פינוי חריסות
318 - מבוטח נוסף מבקש האישור.	100,000				הוצאות שכ"ט מתכנון אדריכלים ומומחים אחרים
324 - מוטב לתגמולי ביטוח, מבקש האישור.	250,000				נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה

328 – ראשוניות.	סכום					זק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה תקופת תחזוקה מורחבת הוצאות עבודה ותקנונים זמניים לאחר זק פרק ב' צד שלישי החמרות בהתאם לפרקי הפוליסה: זק גוף הנובעים משימוש באיוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאינן חובה לבטחו בבטוח חובה זק ישיר מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים זק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים
	מלוא חביטות	מיליון 24 חודשים				
302 - אחריות צולבת	הפ	10,000,000				
307 - הרחבת צד ג' קבלנים וקבלני משנה.	הפ	1,000,000				
309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.	הפ	מלוא גבול האחריות				
312 - כיסוי בגין זק שנגרם משימוש בצמייה.	הפ	250,000				
315 - כיסוי לתביעות המלוויל. מבוטח נוסף – מבקש האישור.	הפ	500,000				
322 - מבקש האישור מוגדר כצד ג'.	הפ					
328 – ראשוניות.	הפ					
329 - רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'.	הפ					
307 - קבלנים וקבלני משנה. 309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.	הפ	6,000,000 לתובע 20,000,000 במצטבר לתקופת חביטות.				פרק ג' חבות מעבידים
319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבדים של מל מעובדי המבוטח. 328 - ראשוניות	הפ	4,000,000 לאירוע ולתקופת חביטות				אחריות מקצועית רטוראקטיבי
301 - אבדן מסמכים. 309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.	הפ					
321 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור.	הפ					
325 - מרמה ואי יושר עובדים. 326 - פגיעה בפרטיות. 327 - עיכוב/שיחוי עקב מקרה ביטוח.	הפ					
328 – ראשוניות. 332 - תקופת גילוי – 6) חודשיים).	הפ					

309 - ויתור על החלוף לטובת מבקש האישור. מבוקש נוסף בגין מעשי מחדלי המבטח – מבקש האישור. 328 – ראשוניות 12 – תקופת גילוי – 12 חודשים.	ש"ח	4,000,000 לאירוע ולתקופת הביטוח				חבות המוצר רטוראקטיבי
---	-----	------------------------------------	--	--	--	---------------------------------

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בספח א'/*)

(068) קבלן צנרת והתחת קווי מים ובנוי.

ביטול/שינוי הפוליסה :

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 (שישים) יום לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

מהדורת הפוליסה :

חברות	ביט מהדורת	חתימת האישור

זביטוח

המבטח :