

**נספח ב' (1) - אישור עריכת ביטוחים**

אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות		תאריך הנפקת האישור
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.		
מבקש האישור	המבוטח	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות
שם	שם	
מי קת טבריה בע"מ		<input checked="" type="checkbox"/> מכרז 09/2022
ח.פ.	ח.פ.	<input checked="" type="checkbox"/> חוזה 4947
		<input checked="" type="checkbox"/> החלפת קווי ביוב ברח' טרומפלדור והחשמונאים בטבריה
מען (החברה)	מען (הקבלן)	
<b>מקומם מבקש האישור</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> תאגיד מים וביוב.		
<input checked="" type="checkbox"/> מזמין העבודה.		

פרקי הפוליסה	מספר הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
				סכום	מטבע	
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח						כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
<b>פרק א' - העבודות כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:</b>						
רכוש עליו עובדים				250,000	₪	309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.
רכוש סמוך				250,000	₪	313 - כיסוי בגין נזקי טבע.
פינוי הריסות				150,000	₪	314 - כיסוי גניבה, פריצה ושיד.
הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים				100,000	₪	316 - כיסוי רעידת אדמה.
נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה				250,000	₪	318 - מבוטח נוסף מבקש האישור.
נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה				250,000	₪	324 - מוטב לתגמולי ביטוח, מבקש האישור.
תקופת תחזוקה מורחבת				מלוא סכום הביטוח		328 - ראשוניות.
הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר נזק				24 חודשים		
				250,000	₪	
<b>פרק ב' צד שלישי הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:</b>						
נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה				10,000,000	₪	302 - אחריות צולבת
נזק ישיר מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים				1,000,000	₪	307 - הרחבת צד ג' קבלנים וקבלני משנה.
נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים				מלוא גבול האחריות		309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.
רעד והחלשת משען				250,000	₪	312 - כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ח.
				500,000	₪	315 - כיסוי לתביעות המל"ל.
						318 - מבוטח נוסף - מבקש האישור.
						322 - מבקש האישור מוגדר כצד ג'.
						328 - ראשוניות.
						329 - רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'.
<b>פרק ג' חבות מעבידים</b>						
				6,000,000	₪	307 - קבלנים וקבלני משנה.
				לתובע		309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.
				20,000,000		319 - מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח.
				במצטבר לתקופת הביטוח.		328 - ראשוניות
<b>אחריות מקצועית</b>						
				4,000,000	₪	301 - אבדן מסמכים.
				לאירוע		309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור.

321 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור. 325 - מרמה ואי יושר עובדים. 326 - פגיעה בפרטיות. 327 - עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח. 328 – ראשוניות. 332 - תקופת גילוי – (6 חודשים).		ולתקופת הביטוח				רטרואקטיבי
309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור. 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור. 328 - ראשוניות 332 - תקופת גילוי – (6 חודשים).	ש	4,000,000 לאירוע ולתקופת הביטוח				<b>חבות המוצר</b> רטרואקטיבי

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'\*)

(068) קבלן צנרת והנחת קווי מים וביוב.

**ביטול/שינוי הפוליסה :**

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא **60 (שישים) יום** לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

**מהדורת הפוליסה :**

חברת הביטוח	_____	ביט מהדורה	_____	הערות
חתימת האישור				
המבטח:				