



22 ביוני 2026
ז' בתמוז תשפ"ו

לכבוד משתתפי מפגש המציעים

א.ג.ג.

הנדון: הודעה מס' 2-

מכרז 13/2026 הנחת קווי סניקה, קווי מים וביוב בכביש 348 בטבריה

1. . התקבלו הבקשות להבהרות הבאות ולציין מענה התאגיד:

מס' סידורי	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.	עמוד 17 טופס 5	נבקש אישורכם לצרף את אישור רו"ח בנפרד ע"ג דף לוגו של רו"ח.	הבקשה מאושרת.
2.	כללי	נבקש להגיש את המכרז בעותק 1 מקורי פיזי + עותק סרוק בדיסק און קי	הבקשה מאושרת.
3.	נספח ה' עמוד 69	נבקש כי נספח ה' ייחתם על ידי המציע בלבד בצירוף אישור ניהול חשבון מהבנק, מאחר שהבנקים אינם נוהגים לחתום על מסמכים חיצוניים.	הבקשה מאושרת.
4.	עמוד 5 סעיף 6: תת סעיף 6.9 – ביטוחי המציעים: תת סעיף 6.9.2:	בסיפא, נבקש להוסיף את המילים "בכלילת הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	יתווסף: בכלילת השינויים שנערכו על ידי התאגיד במסגרת שאלות ההבהרה (ככל שנערכו) ..
5.	עמוד 5 תת סעיף 6.9.3:	בסיפא, לאחר המילים "לעיל ולהלן", נבקש להוסיף את המילים "בכלילת הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	יתווסף: בכלילת השינויים שנערכו על ידי התאגיד במסגרת שאלות ההבהרה (ככל שנערכו) .
6.	עמוד 6 תת סעיף 6.9.7:	בסיפא, לאחר המילים "החוזה ונספחיהם", נבקש להוסיף את המילים "בכלילת הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	יתווסף: בכלילת השינויים שנערכו על ידי התאגיד במסגרת שאלות ההבהרה (ככל שנערכו)
7.	עמוד 6 תת סעיף 6.9.10:	בסיפא, לאחר המילים "הביטוחים" הנדרשים", נבקש להוסיף את המילים "מעבר להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	יתווסף: בכלילת השינויים שנערכו על ידי התאגיד במסגרת שאלות ההבהרה (ככל שנערכו)
8.	עמוד 37 סעיף 40 – נזיקין לגוף או לרכוש: עמוד 37 תת סעיף 40.1:	בשורה הראשונה, לאחר המילים "בנוסף לאמור", נבקש להחליף את המילים "בכל דין", במילה "בדין". בהמשך, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון	ללא שינוי.

חותמת המציע, _____, חותמת



www.mei-rakat.co.il | מי רמת הגולן

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089



	החברה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".		
ללא שינוי.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן ישפה את החברה", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה". בשורה הרביעית, לאחר המילים "על כל סכום שתשלם", נבקש להוסיף את המילים "כאמור, כפוף להוכחת חבותו והיקפה". בתחילת השורה השמינית, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "על פי קביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	עמוד 37 תת סעיף 40.2 :	9.
ללא שינוי	בסיפא, לאחר המילים "תום תקופת החוזה", נבקש להוסיף את המילים "וכל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות".	עמוד 37 תת סעיף 40.3 :	10.
ללא שינוי	בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "או בקשר אליה", במילים "או בגינה". בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המועצה", במילים "בפסק דין חלוט".	עמוד 38 סעיף 41 – נזיקין לעובדים ולשלוחים : תת סעיף 41.1 :	11.
ללא שינוי	בשורה החמישית, לאחר המילים "על כל סכום שתשלם", נבקש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית". בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "על פי קביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	עמוד 38 תת סעיף 41.2 :	12.
ללא שינוי	בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	עמוד 38 סעיף 42 – ביטוח על ידי הקבלן : תת סעיף 42.1 :	13.
ללא שינוי	בסוף השורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "תקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודשים", במילים "תקופת תחזוקה בת 24 חודשים, מהם 12 חודשים תחזוקה מורחבת".	עמוד 38 תת סעיף 42.1.1 – ביטוח כל הסיכונים : עבודות קבלניות : תת סעיף (1) פרק א' – ביטוח העבודות : תת סעיף 2 :	14.
במקום המילים : " הקשור לביצוע יירשם : " כתוצאה מביצוע"	בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "הקשור לביצוע", במילים "הנובע מביצוע".	עמוד 38 תת סעיף (2) פרק ב' – אחריות כלפי צד שלישי : תת סעיף (א)	15.
מקובל	בסוף השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "ו/או מי", במילים "ו/או בגין מי".	עמוד 39 תת סעיף 42.1.2 – ביטוחי חבויות :	16.

חתימת המציע, _____, חותמת _____



		תת סעיף (1) ביטוח אחריות מקצועית: תת סעיף (א)	
לא מקובל	בסיפא, לאחר המילים "מעובדי הקבלן", נבקש לגרוע את המילה "ועיכוב".	עמוד 39 תת סעיף (ד)	17.
ללא שינוי	בסיפא, לאחר המילים "על פי הסכם זה", נבקש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה- 1.1.2015".	עמוד 39 תת סעיף (ה)	18.
נפלה טעות סופר. במקום 56 יירשם : 6	בשורה הראשונה, נבקש לתקן את תקופת הגילוי הנקובה ל-5 חודשים (ולא 56).	עמוד 39 תת סעיף (ו)	19.
ללא שינוי	בתחילת השורה השלישית, לאחר המילה "עקב", נבקש להחליף את המילה "המוצר", במילים "פגם במוצר".	עמוד 40 תת סעיף (2) ביטוח חבות המוצר: תת סעיף (ג)	20.
ללא שינוי	בסיפא, לאחר המילים "על פי הסכם זה", נבקש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה- 1.1.2015".	עמוד 40 תת סעיף (ד)	21.
לא מקובל. ביטוח צמ"ח (רכוש) צריך לכלול סעיף ויתור על תחלופ כנדרש בסעיף	נבקש לגרוע תת סעיף זה.	עמוד 40 תת סעיף 42.1.3 – ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי: תת סעיף ד'	22.
יימחקו המילים: "בנוסחו המקורי"	בשורה השלישית, לאחר המילים "(בנוסחו המקורי)", נבקש להוסיף את המילים "על תיקוניו".	עמוד 41 תת סעיף 42.4:	23.
מקובל	בשורה השלישית, לאחר המילים "לפי חוזה זה", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".	עמוד 41 תת סעיף 42.5:	24.
מקובל	בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים באופן מיידי, במילים "בהקדם האפשרי".	עמוד 42 תת סעיף 42.10:	25.
המילה "מיד" תוחלף במילים "בהקדם האפשרי". לגבי היתר- לא מאושר.	בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "להשבת המצב לקדמותו", נבקש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". בשורה השלישית, לאחר המילים "לרבות ההשתתפות העצמית)", נבקש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית".	עמוד 42 תת סעיף 42.11:	26.
ללא שינוי	בשורה החמישית, לאחר המילה "בשלמותו", נבקש לגרוע את המילים "לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם המזמין".	עמוד 42 תת סעיף 42.12:	27.
ללא שינוי	בשורה השלישית, נבקש לגרוע את המילים "ו/או המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמים".	עמוד 42 תת סעיף 42.14:	28.
לא מקובל	בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים "מפקח העבודות מטעמו", נבקש להוסיף את המילים "יחד עם זאת, הפטור מאחריות לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".	עמוד 43 תת סעיף 42.22:	29.

חתימת המציע, _____, חותמת, _____



מקובל	בסיפא, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	עמוד 43 תת סעיף 42.23 :	30.
יימחקו המילים : "בנוסחו המקורי"	בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "בנוסחו המקורי", נבקש להוסיף את המילים "על תיקוניו".	עמוד 43 תת סעיף 42.25 :	31.
ללא שינוי	בסיפא, לאחר המילים "בחווה זה", נבקש להחליף את המילים "על נספחיו", במילים "על נספחי הביטוח המצורפים לו".	עמוד 44 תת סעיף 42.30 :	32.
ללא שינוי	בסיפא, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	עמוד 44 תת סעיף 42.31 :	33.
לא מקובל	בשורה החמישית, לאחר המילים "כאמור יוחזר", נבקש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". בסיפא, לאחר המילים "בכל דרך אחרת", נבקש להוסיף את המילים "כפוף לשליחת הודעה בכתב לקבלן של 14 יום מראש".	עמוד 44 תת סעיף 42.34 :	34.
מקובל לגבי הבקשה השנייה : יימחקו המילים : "ו/או לאחר מסירתן".	בשורה הראשונה והשנייה, נבקש לגרוע את המילים "המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו ו/או". בסוף השורה השנייה, נבקש לגרוע את המילים "ו/או לאחר מסירתן".	עמוד 44 תת סעיף 42.39 :	35.
מקובל	בסוף השורה הראשונה, נבקש לגרוע את המילים "ו/או לאחר מסירתן".	עמוד 45 תת סעיף 42.41 :	36.
המילה "בלעדית" תימחק	בשורה השנייה, לאחר המילים "בדבר אחריותו", נבקש להחליף את המילה "הבלעדית", במילים "על פי חוק".	עמוד 45 תת סעיף 42.43 :	37.
לא מקובל	בתחילת השורה החמישית, נבקש להחליף את המילים "למוסכם על ידי המזמין", במילים "לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	עמוד 45 תת סעיף 42.44 :	38.
סעיפי הקידוח מהווים אופציה, העבודה תבוצע בחפירה פתוחה.	לאחר בדיקת התכניות נראה כי אין תכנית לקידוח האופקי, אבקש לקבל סקיצה לקידוח.	כללי	39.
הבקשה נדחית	אבקש את בדיקתכם לדחיית המכרז בשבוע ע"מ שנוכל לקבל הצעות כנדרש.		40.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרף חתימה וחותמת החברה.

חתימת המציע, _____, חותמת _____



כמפורט במסמכי המכרז, המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום **29.06.2026 בשעה 12:00**. ההגשה הינה לתיבת המכרזים הממוקמת **במשרדי החברה ברח' גדוד ברק 100 טבריה**.

בכבוד רב,

שאל דוד, מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

העתק: מר רועי מזרחי, מהנדס התאגיד מייל: roi@mei-rakat.co.il
מר דוד ילון, יועץ הנדסי, ה.מ.ד.י הנדסה מייל: david@hmdy.co.il
גב' אודליה פורר ויצמן, עו"ד מייל: odelia.furer@md-lawoffice.com

חתימת המציע, _____, חותמת _____



www.mei-rakat.co.il | *המים שלק בידיים טובות*

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089